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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la contratacidn de los servicios externos especializados para la realizacién de
la prescriptiva auditoria de cuentas anuales de la Cdmara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegacion de Granada de las anualidades 2021, 2022 y 2023

Dicha auditoria, que se recoge en el Reglamento de Régimen Interior de la Cdmara, deberd llevarse a
cabo mediante la aplicaciéon de las normas de auditoria generalmente aceptadas y conforme a la
normativa aplicable en materia de auditoria de cuentas.

Asimismo, es objeto de este contrato, una auditoria de procesos, complementaria a la auditoria de
cuentas, que analice la correcta aplicacién de los procedimientos internos de contratacién, tanto de
personal como de proveedores.

2. ALCANCE Y DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

El examen y evaluacién de las cuentas que comprende la auditoria objeto de la presente licitacién, se
realizard con el objeto de emitir un informe que exprese la opinién técnica sobre si las cuentas anuales,
tomadas en su conjunto, expresan o no los siguientes aspectos:

- Laimagen fiel del patrimonio y de su situacion financiera, de los resultados de sus operaciones
y de los recursos obtenidos y aplicados en cada ejercicio.

- La conformidad o no de las cuentas con los principios y normas contables legalmente
establecidos

- La inclusién de informacidon necesaria y suficiente en las cuentas anuales para su correcta
interpretaciéon y comprension, de acuerdo con los principios y normas contables generalmente
aceptadas.

- Launiformidad de las cuentas con los acontecimientos que se hayan producido entre el cierre
del ejercicio y la fecha de realizacién del informe y que puedan tener repercusiones en la
gestion financiera de la Cdmara

- La concordancia de la informacién contenida en estas cuentas anuales con la contenida en el
informe anual de gestidn preparado por el 6rgano competente de la Camara.

El plan de trabajo que debera presentarse, contendra como minimo los siguientes puntos:

1. Planificacion— En esta fase los auditores deberdn alcanzar un entendimiento de la actividad de
Cadmara Granada y una evaluacion preliminar de sus riesgos, revisar los papeles de trabajo de
los anteriores auditores de cuentas y analizar la evolucién de las principales magnitudes del
balance y cuenta de pérdidas y ganancias con el objeto de planificar, de la manera mas precisa
posible, el alcance y el tipo de procedimientos de auditoria y preparar los programas de trabajo
a seguir en las fases siguientes.

2. Ejecucion - durante esta fase se realizaran los exdamenes, la toma de datos, pruebas y demas
actuaciones necesarias para completar el trabajo de auditoria.

3. Revision de las cuentas anuales a formular por el Comité Ejecutivo: En este proceso se
propondran las recomendaciones que se consideren oportunas para que reflejen de manera
adecuada la imagen financiera de la Cdmara.

4. Validacion de la informacidon contenido en los estados financieros y en la liquidacion
presupuestaria — En este proceso se revisaran los mencionados estados por aplicacién de la
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normativa que rige la Cdmara de comercio de Granada, y en particular:

e Verificacion de los saldos de ingresos y gastos

e Verificacidon de la cuenta de resultados y de los balances de acuerdo con los registros
contables

e Verificacidn de la liquidacién de los presupuestos anuales.

5. Validacion de los procesos de contratacion — En esta fase se realizard una auditoria de los
procesos de contratacidn externa y de personal acometidos por la cdmara en el ejercicio en
curso, validando su conformidad con la normativa de contratacidén a que queda sometida la
Cdmara y realizando las observaciones y recomendaciones que se consideren oportunas que
conduzcan a la mejor transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos de contratacion.

6. Elaboracion y emision del informe de Auditoria — En este informe, emitido segun las hormas
de auditoria al respecto, se realizard un dictamen sobre las verificaciones realizadas, asi como,
en su caso, una propuesta de rectificacién de los asientos o estados financieros.

7. Elaboraciéon y emision de informe separado sobre la validacion de los procesos de
contratacion — Los resultados de la revision y evaluacion realizada sobre estos procesos, se
plasmardn en un informe separado e independiente del informe de auditoria de las cuentas
anuales y serd entregado conjuntamente con el anterior.

La fase 1 se realizara una uUnica vez al comienzo de los trabajos mientras que las fases 2 a 4 deberan
repetirse reiteradamente en cada ejercicio econédmico que debe auditarse en el marco de este.

Se desprenden por tanto 6 entregables de los trabajos objeto de licitacion:

- 3informes de auditoria, uno para cada una de las anualidades de 2021, 2022 y 2023
- 3informes de validacion de los procesos de contratacidn, uno igualmente para cada anualidad
de 2021, 2022 y 2023.

3. MEDIOS PERSONALES

Los servicios a prestar deberdn llevarse a cabo por personal con la cualificacién necesaria, con
acreditada experiencia profesional en las tareas que implica la prestacién del servicio y con el necesario
compromiso de dedicacion.

El equipo técnico de auditoria deberd contar al menos con 2 profesionales de acreditada experiencia
en auditoria de cuentas. Al menos uno de ellos debera ser un auditor senior debidamente acreditado
como auditor oficial de cuentas y contar con un minimo de 15 afios de experiencia profesional.

Deberd presentarse entre la documentacion técnica del ofertante, fotocopia compulsada del
comprobante de inscripcion de la empresa y/o auditor senior en el Registro Oficial de Auditores de
cuentas (ROAC).

El equipo de trabajo estard compuesto por las mismas personas durante la ejecucién del contrato. El
cambio del personal técnico que componga el equipo de trabajo de la entidad adjudicataria solo se
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realizara por causas debidamente documentadas y el técnico que sustituya al anterior deberd cumplir
como minimo las condiciones exigidas en este pliego.

El 6rgano de contratacion podra exigir, en cualquier momento, la sustituciéon de los componentes del
equipo de trabajo que estime conveniente siempre que segln su criterio sea necesario para el correcto
cumplimiento del objetivo de los trabajos.

Seran por cuenta de la empresa adjudicataria las obligaciones que la legislacién y convenio colectivo
aplicable establezcan en cuanto al personal que venga prestando los servicios. El personal del equipo
de trabajo dependera Unica y exclusivamente del adjudicatario.

4. MEDIOS MATERIALES

Los servicios se prestaran en dependencias y con el equipamiento necesario de la empresa
adjudicataria y con el horario que esta establezca, sin perjuicio de las reuniones en las que sea
requerida la presencia de los profesionales de la misma, que podrdn desarrollarse tanto en la sede del
6rgano de contratacién como en otros lugares designados por este que se estimen necesarios para la
Optima prestacion de los servicios.

El adjudicatario serd responsable de proporcionar cualquier material necesario para la realizacién de
los servicios. Todos los recursos, materiales y en particular equipos y programas informaticos y
material fungible necesarios para la realizacién de los trabajos deberan ser aportados por el
adjudicatario y deberan ser propiedad de él, o en su caso, poseer las correspondientes autorizaciones,
licencias de uso o permisos necesarios. En particular, la empresa adjudicataria debera disponer de los
equipos y aplicaciones informaticas necesarias para la adecuada realizacion de los trabajos,
compatibles con las herramientas informaticas que utiliza la CAmara de Comercio de Granada.

5. DURACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTUACIONES

El plazo de realizacién de los trabajos y de entrega del informe de auditoria para cada una de las
anualidades comprendida en el contrato serd como maximo el 30 de Abril del afio siguiente al del
ejercicio econdmico objeto de auditoria, cerrado a 31 de Diciembre.

Asimismo, se establece un periodo minimo de garantia sobre los trabajos entregados de 6 meses a
partir de la fecha de su recepcién. Durante dicho periodo el adjudicatario realizard todos los cambios
necesarios para solventar posibles deficiencias existentes en los trabajos o requerimientos que en
relacién a los mismos sean realizados por las administraciones publicas, en especial la Direccién
General de comercio de la Junta de Andalucia, como Administracién tutelante de la Camara para el
correcto cumplimiento legal de las obligaciones de la Camara de comercio.

Por tanto, la fecha estimada de finalizacidn total del contrato sera el 31 de Octubre de 2024, contando
6 meses de garantia sobre la fecha tope de ultima entrega que seria el 30 de Abril de 2024.
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6. CONDICIONES DE REALIZACION

6.1. Propiedad del resultado de los trabajos.

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados seran propiedad de la Camara de
Comercio de Granada que podra ejercer el derecho de explotacion de los mismos, sin limite de tiempo
ni de espacio. Dicho derecho de explotacién comprenderd la reproduccion, distribucidn, divulgacidn,
comunicacion publica y transformacion.

La empresa adjudicataria podra hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de
futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorizacién expresa, por escrito, de la Camara
de Comercio de Granada.

6.2. Informacidén de base

La Cdmara de Comercio, facilitard a la empresa adjudicataria toda la informacién econémico-financiera
y de contratacién de que disponga y necesaria para la realizacion de las tareas comprendidas en el
objeto del presente contrato.

6.3. Confidencialidad de la informacion

No se podra transferir informacién alguna sobre los trabajos a personas o entidades terceras sin el
consentimiento, por escrito, de la Cdmara de comercio. Asimismo, se garantizard la confidencialidad
de la informacidn facilitada por la Cdmara y contenida en cualquier tipo de soporte.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacién de las tareas deberdn firmar, al
comienzo de los trabajos, un compromiso de confidencialidad en el modelo proporcionado por la
camaray deberan guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos
a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no
hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasidon de su
ejecucion, incluso indefinidamente después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni
adn para su conservaciéon, o documentos proporcionados por la Cdmara o copia de los mismos a
terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempefio de los trabajos
contenidos en este pliego. Esta obligacion estara en vigor aun cuando el contrato haya llegado a su
término o haya sido resuelto antes del periodo establecido.

La empresa adjudicataria serd responsable de cualquiera de los dafios y perjuicios directos o indirectos
sufridos por la Cdmara de comercio de Granada como resultado del incumplimiento de la presente
obligacion de confidencialidad.

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

La Camara de comercio ejercera de una manera continuada y directa la inspeccion y vigilancia de los
trabajos, designando para ello un director de los trabajos, a quien correspondera la valoracién de la
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calidad y aceptacién de los trabajos realizados por el adjudicatario. El responsable del contrato en la
Cédmara de Comercio, debera firmar la aceptacidn final de los trabajos.

A este fin, la entidad adjudicataria facilitara toda la informacidn disponible sobre la marcha de los
trabajos y mantendrd informado al Responsable del estado de los trabajos.

A los efectos de organizacién y seguimiento de los servicios contratados, el Responsable del contrato
en la Camara determinara los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la
planificacion, seguimiento y control del proyecto y recibird , con la periodicidad que se determine, un
informe elaborado por el Coordinador representante de la entidad adjudicataria en el que se detallaran
las tareas realizadas, los resultados obtenidos, las propuestas realizadas y todos los demds aspectos
gue se consideren de interés para la optimizacion de la evolucidn y gestidn del proyecto.

Se mantendran reuniones de seguimiento entre los responsables de Camara y de la entidad
adjudicataria, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos.

En estas reuniones se evaluaran todas aquellas incidencias acaecidas en la auditoria, especialmente
aquellas que pudieran originar retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados.

Tras estas reuniones, el responsable del contrato en la Cdmara podrd rechazar en todo o en parte los
trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en las reuniones de planificacion
o no superen los controles de calidad acordados.
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